

“COMUNICADO N.º 171/2023”

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 015/2023, de 1º de junho de 2023, levado a efeito através do Processo Licitatório n.º 040/2023, cujo objeto compreende a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE AREIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO LAERT JOSÉ TARALLO MENDES” LOCALIZADA EM PARALELO A RUA BORTOLO BIAVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA EXECUÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS,**” para a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Matão.

O Departamento de Compras e Suprimentos, através da Presidente da Comissão de Contratação, **COMUNICA** que se encontra disponível no site <https://new.matao.sp.gov.br/licitacoes> o **ANEXO III – MODELO DE IMPRESSO PROPOSTA** contendo a **PLANILHA ORIENTATIVA** da licitação em referência.

Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matão, 13 de junho de 2023.


ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

ANEXO III-A

MODELO DE IMPRESSO PROPOSTA

CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 015/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/2023

Razão Social: _____

CNPJ: _____ **IE:** _____

Endereço: _____

Bairro: _____ **Cidade:** _____ **CEP:** _____

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES							29.911,77
1							
1.1	02.08.050	CPOS	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6	218,42	1.310,52
1.2	02.02.130	CPOS	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² (depósito e escritório)	UNMES	4	1.561,02	6.244,08
1.3	07.01.020	CPOS	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (remoção e armazenamento da areia existente, para reaproveitamento, e escavação do solo para ajuste dos níveis da nova caixa de areia)	m³	496,26	21,76	10.798,61
1.4	05.10.022	CPOS	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km (descarte do solo removido para ajuste dos níveis)	m³	330	17,88	5.900,40
1.5	04.09.160	CPOS	Retirada de entelamento metálico em geral (alambrado do entorno, reparos pontuais no alambrado em concreto)	m²	617	4,50	2.776,50
1.6	096212	SIURB	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	26	89,68	2.331,68
1.7	02.05.202	CPOS	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (trabalhos em altura)	MXMES	16	34,29	548,64
1.8	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ponto de água/ducha)	M	2	0,67	1,34
HIDRÁULICA							36.195,89
2							
2.1	102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	369	78,53	28.977,57
2.2	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14	105,86	1.482,04
2.3	104178	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	16	28,43	454,88
2.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	36,55	73,10
2.5	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	55,90	111,80
2.6	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (não inclusos drenos)	m³	5,3	64,35	341,05
2.7	46.05.020	CPOS	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50	65,68	3.284,00
2.8	16.05.075	FDE	CA-10 CAIXA DE AREIA 60X90 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	2	472,00	944,00
2.9	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (ligação na boca de leão)	UN	1	70,85	70,85
2.10	06.11.040	CPOS	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	5,3	20,00	106,00
2.11	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	2	35,35	70,70
2.12	49.04.010	CPOS	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1	100,43	100,43
2.13	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM	M	2	2,22	4,44



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
			PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (fixar rede de água no alambrado)				
2.14	47.01.130	CPOS	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	1	120,45	120,45
2.15	43.02.122	CPOS	Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados	UN	1	53,58	53,58
3			CAIXA DE AREIA				147.233,90
3.1			MURETA				73.883,77
3.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	80,4	73,87	5.939,14
3.1.2	14.20.010	CPOS	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	1,2	2.148,01	2.577,61
3.1.3	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	609,38	13,89	8.464,28
3.1.4	09.01.020	CPOS	Forma em madeira comum para fundação (vigas)	m²	134,2	117,50	15.768,50
3.1.5	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (vigas)	m³	10,06	606,29	6.099,27
3.1.6	14.04.220	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (h=80 cm)	m²	134,18	111,45	14.954,36
3.1.7	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	268,35	7,84	2.103,86
3.1.8	17.02.140	CPOS	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	268,35	31,02	8.324,21
3.1.9	33.10.050	CPOS	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	268,35	35,97	9.652,54
3.2			AREIA				73.350,13
3.2.1	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (areia reaproveitada, esp. 10 cm)	m³	165,42	1,76	291,13
3.2.2	COTAÇÃO	Mercado	Areia AE500 UG (esp. 20 cm)	t	497	88,00	43.736,00
3.2.3	COTAÇÃO	Mercado	Frete Carreta - Areia AE 500 UG	t	497	59,00	29.323,00
4			REDES E ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO				14.550,52
4.1	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (fixação de todos os postes de redes)	m³	0,6	606,29	363,77
4.2	055046	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 3" (sustentação das redes divisórias)	M	25	216,95	5.423,75
4.3	16.04.002	FDE	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2	1.966,69	3.933,38
4.4	040049	SBC	PILAR TRONCO MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADO 23 A 25cm 6,5m (mastros redes de vôlei)	M	11	185,42	2.039,62
4.5	COTAÇÃO	Mercado	Par de suporte para eucalipto com regulagem (redes de vôlei, beach tennis, futvôlei)	un	2	1.300,00	2.600,00
4.6	COTAÇÃO	Mercado	Frete - Par de suporte para eucalipto com regulagem (redes de vôlei, beach tennis, futvôlei)	un	1	190,00	190,00
5			ILUMINAÇÃO				16.758,19
5.1	060003	SBC	LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO (4 UN. POR POSTE)	UN	32	441,35	14.123,20
5.2	39.02.010	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	40	3,96	158,40
5.3	03.10.100	CPOS	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento (para pintura de postes)	m²	31	9,85	305,35
5.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	31	70,04	2.171,24
6			ALAMBRADO				61.665,10
6.1	24.02.270	CPOS	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	m²	6	879,10	5.274,60
6.2	16.80.025	FDE	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT. TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO (travamento horizontal para sustentar portão novo)	M	3,5	100,45	351,57
6.3	35.01.070	CPOS	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2" (substituição de alambrado da quadra e reparos pontuais no alambrado em concreto)	m²	617	70,94	43.769,98
6.4	03.10.100	CPOS	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento (montantes alambrado metálico e portão)	m²	653	9,85	6.432,05
6.5	33.07.140	CPOS	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (alambrado metálico)	KG	653	4,90	3.199,70
6.6	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção (reparos na mureta do alambrado de mourões em concreto)	m³	1	912,08	912,08
6.7	33.10.050	CPOS	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura do alambrado em mourões de concreto)	m²	47,96	35,97	1.725,12
7			CALÇAMENTO, ARQUIBANCADA E PISO DA DUCHA				29.974,91
7.1	09.01.020	CPOS	Forma em madeira comum para fundação	m²	5,98	117,50	702,65
7.2	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	7,53	215,15	1.620,07
7.3	10.02.020	CPOS	Armadura em tela soldada de aço	KG	246	18,07	4.445,22
7.4	11.03.090	CPOS	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (espessura 6 cm)	m³	12,19	606,29	7.390,67
7.5	14.10.101	CPOS	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	38,6	84,42	3.258,61
7.6	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	37,22	7,84	291,80
7.7	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	37,22	25,80	960,27



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
7.8	17.02.220	CPOS	Reboco	m ²	37,22	14,45	537,82
7.9	33.10.050	CPOS	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (inclusive abrigo de energia existente)	m ²	293,44	35,97	10.555,03
7.10	29.01.040	CPOS	Cantoneira em alumínio perfil 'Y' (laterais das arquibancadas)	M	8,4	25,33	212,77
8			SERVIÇOS FINAIS				4.798,48
8.1	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m ²	200	15,01	3.002,00
8.2	05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	14	128,32	1.796,48
				Total Geral			341.088,76

Valor Global Proposto (por extenso): _____

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da 1ª Ordem de serviço e observado o item 1.3 do Anexo I (Termo de Referência).

Prazo de vigência do contrato: 120 (cento e vinte) dias contados da sua assinatura

Condições de Pagamento: O pagamento ocorrerá em até 10 dias (subitem 05.02.01 do item VI do Anexo I (Termo de Referência)).

Declaramos ainda, pelo subscritor da presente proposta, que aceitamos todas as condições dispostas no Edital, tendo ciência dos prazos e do quanto disposto no item 12.01.01 do Edital.

Dados da Instituição Financeira:

Nome _____,

Agência _____,

Nº Conta-Corrente _____.

Indicação do representante habilitado para assinatura do Contrato:

Nome: _____

Nacionalidade: _____

Estado civil: _____

Profissão: _____

RG.: _____

CPF.: _____

Endereço completo: _____

_____ aos _____ de _____ de 2023.

ANEXO III – B <u>DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE</u> (inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21)	
Descrição	Quantidade (R\$ ou %)
Material	
Mão de Obra	
Insumos	
Impostos da Mão de Obra	
Impostos do Material	
BDI	
Outras despesas (Especificar quais)	

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

NOME:.....

RG:.....

CPF:.....